

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 16/01/2018

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO

SETTORE: AREA TECNICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Nicola Galotto

**OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli impianti sportivi dell'Università degli Studi di Salerno - Campus di Baronissi (SA)– Palestra Polifunzionale e Pilotis" –
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Ganosis con sede legale in San Leucio del Sannio (BN) – Via Cardoni, 2.
Approvazione nuovo quadro economico a seguito di ribasso.**

CUP: C14H16001180001 – CIG: 727826671 A



OGGETTO: Riqualficazione degli impianti sportivi dell'Università degli Studi di Salerno - campus di Baronissi (SA)– Palestra Polifunzionale e Pilotis - CIG : 727826671 A - CUP : C14H16001180001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile il cui Statuto, approvato con D.G.R. Campania n. 174/2016 e successivamente modificato con D.G.R. Campania 461/2016, stabilisce, tra l'altro, che è competente a porre in essere tutte le attività gestionali e organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione;
- in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade tra la Regione Campania, l'ARU, il CUSI e la FISU;
- in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto tra l'Agenzia della Coesione Territoriale, il MIUR, la Regione Campania e l'ARU l'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" che, tra l'altro, individua l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;
- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- con nota prot. n. 282/ARU del 22/02/2017 l'ARU2019 ha comunicato che per la manifestazione Universiadi a Napoli sono stati selezionati i seguenti impianti di proprietà dell'Università degli Studi di Salerno:
Impianti sportivi nel campus di Baronissi (SA) – Palestra polifunzionale e pilotis
che saranno oggetto di interventi straordinari necessari allo svolgimento della manifestazione;
- con delibera n. 25 del 25 settembre 2017 il Comitato Direttivo dell'ARU2019 ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, dal quale risulta che, per gli impianti dell'Università degli Studi di Salerno sono stati stanziati complessivi €. 2.500.000,00;
- con Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."
- ai sensi della su citata legge (comma 376, art. 1,) il Commissario Straordinario "...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019";
- con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione

- dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario di cui al D.P.C.M. del 5/02/2018;
- in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

Preso atto che:

- con Ordini di Servizio nn. 6 e 32 rispettivamente del 07.03.2017 e 03.08.2017 del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Salerno, sono state individuate le specifiche responsabilità e distribuiti i carichi di lavoro al personale assegnato, in particolare individuando quale RUP dell'intervento in oggetto;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Salerno n. 156 del 13.07.2017, avente ad oggetto "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis" è stato tra l'altro approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi in parola per un importo lavori di € 1.999.732,82 compreso di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 500.267,18 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 2.500.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

Interventi di riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis	
A) IMPORTO LAVORI	
a.1 importo lavori	€ 1.976.910,08
di cui manodopera	€ 441.994,66
di cui incidenza sicurezza SG	€ 6.224,33
a.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.822,74
	TOTALE A € 1.999.732,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 199.973,28
B.2 noleggi e forniture (compreso IVA)	€ 206.759,90
B.3 oneri di discarica (compreso IVA)	€ 18.534,00

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Crescita



ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



B.4 spese tecniche	€ 60.000,00
B.5 imprevisti ed oneri (compreso IVA)	€ 10.000,00
B.6 spese di gara (compreso contributo ANAC)	€ 5.000,00
TOTALE B	€ 500.267,18
TOTALE A+B	€ 2.500.000,00

- in data 03.10.2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra questa Agenzia Regionale e l'Università degli Studi di Salerno quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di una centrale di committenza per la realizzazione degli interventi di Riqualficazione di cui alla predetta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Salerno del 13.07.2017;
- in virtù di quanto sancito dall'art. 4, comma 3, lett. a), c) e d), del predetto Accordo, e precisamente: "*(...) l'Ente provvederà con il proprio Ufficio Tecnico alla Redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e ad eseguire la direzione dei lavori ed il collaudo in conformità a D.Lgs. 50/2016 (...) a validare/verificare insieme a tecnici dell'ARU il progetto per l'appalto in conformità a quanto previsto dall'art.26 del d.lgs.50/2016 (...)redigere gli atti di gara (...), il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di " Riqualficazione degli impianti sportivi dell'Università degli Studi di Salerno - campus di Baronissi (SA)– Palestra Polifunzionale e Pilotis "* è stato validato ai sensi dell' art. 26 d.lgs.50/2016 insieme a tecnici dell'ARU, giusta Verbale di validazione del progetto del 19.10.2017;
- con determina dirigenziale 239 del 24.11.2017;
 - o si è preso atto dell'avvenuta validazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di progetto, senza variazione della spesa complessiva come di seguito riportato:

Interventi di riqualficazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis	
A) IMPORTO LAVORI	
a.1 importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.976.910,08
di cui manodopera	€ 441.994,66
di cui incidenza sicurezza SG	€ 6.224,33
a.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.822,74
TOTALE A	€ 1.999.732,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 199.973,28
B.2 noleggi e forniture (compreso IVA)	€ 206.759,90
B.3 oneri di discarica (compreso IVA)	€ 18.534,00
B.4 spese tecniche	€ 60.000,00
B.5 imprevisti e spese di gara (compreso IVA e contributo ANAC)	€ 15.000,00

N

TOTALE B	€ 500.267,18
TOTALE A+B	€ 2.500.000,00

- o sono stati approvati gli atti di gara ivi compresi il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;
- con determina dirigenziale 262 del 15.12.2017 è stata indetta una procedura aperta ai sensi del combinato disposto artt. 36, comma 2, lett. d) e 95 co 4 lett.a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in modalità telematica, in aggiudica con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97 co 8 del predetto disposto normativo;

Considerato che

- il bando di gara, pubblicato nelle forme di rito, stabiliva quale termine perentorio per la ricezione delle offerte il 02.01.2018 e l'avvio delle operazioni di gara il 03.01.2018;
- nei termini perentori stabiliti dalla *lex specialis* sono pervenute n. 157 offerte;
- è stato individuato l'Organo di Valutazione delle offerte nelle persone dell'ing. Nicola Galotto, Responsabile Unico del Procedimento, assistito dall'arch. Pietro Delle Donne e dal dr. Giovanni Notarnicola, in qualità di testimoni;
- le operazioni di gara si sono svolte in data 3,10, 15 gennaio e 9 febbraio 2018, giusta verbali agli atti dell'Area tecnica a cui si rimanda, dai quali si evince che l'Organo di Valutazione ha proposto l'aggiudica dei lavori in argomento al concorrente n. 71 – Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN) che ha offerto il ribasso del 34,077 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari ad un importo offerto di € 1.326.061,17, di cui € 1.303.238,43 per lavori e forniture ed € 22.822,74 quali costi della sicurezza, oltre oneri fiscali;

Preso atto che

- il Responsabile del Procedimento, con istruttoria agli atti dell'Area tecnica, ai sensi del d. lgs 50/2016 – art.95 co 10 - ha provveduto ad effettuare le verifiche preliminari all'aggiudicazione della gara previste dall'art.95 co 10 del d. lgs 50/2016 e le verifiche in ordine ai requisiti generali e tecnico professionali autodichiarati in sede di gara dalle quali è emerso che può procedersi all'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente n. 71 – Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN) giusta art. 32 co 5 d.lgs.50/2016 s.m.i.;
- l'aggiudicazione dell'appalto comporta la rimodulazione del quadro economico di progetto, come di seguito si riporta:

Interventi di riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis	
A) IMPORTO LAVORI	
a.1 importo lavori	€ 1.303.238,43
a.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.822,74
TOTALE A	€ 1.326.061,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 132.606,12
B.2 noleggi e forniture (compreso IVA)	€ 206.759,90

[Handwritten signature]

B.3 oneri di discarica (compreso IVA)	€ 18.534,00
B.4 spese tecniche	€ 60.000,00
B.5 imprevisti e spese di gara (compreso IVA e contributo ANAC)	€ 15.000,00
TOTALE B	€ 432.900,02
TOTALE A+B	€ 1.758.961,19

- l'intervento di che trattasi è di assoluta rilevanza per il corretto espletamento delle attività dell'Agenzia nei tempi programmati per realizzare quanto previsto nell' Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019", e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito all'aggiudicazione dell'appalto de qua;

Atteso che

- con istruttoria agli atti, il sottoscritto R.U.P. ha provveduto ad effettuare le verifiche preliminari all'aggiudicazione della gara previste dall'art.95 co 10 del d. lgs 50/2016 e le verifiche in ordine ai requisiti generali e tecnico professionali autodichiarati in sede di gara dalle quali è emerso quanto segue:

(verifiche art.95 co 10 d.lgs. 50/2016)

- o Visti gli art. 95 co. 10 e 97 co.5 lettera d) del Dlgs.50/16 e s.m.i.;
- o Viste le Tabelle vigenti del Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente al costo medio del personale, come previsto dall'art. 26 co. 16 del Dlgs. 50/16;
- o Visto il Modulo Offerta Economica della ditta Consorzio Stabile Ganosis con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla via Cardoni 2, in cui si dichiara che i costi della manodopera ammontano a **€ 300.000,00**;
- o Vista la documentazione di progetto da cui si rileva che il costo della manodopera è pari a **€ 441.994,66**;
- o Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal Consorzio Stabile Ganosis attraverso il portale telematico della gara a mezzo pec del 07.03.2018 a giustifica del costo della manodopera indicata in sede di gara;

in base alla documentazione in possesso e di quella integrativa trasmessa dalla ditta Consorzio Stabile Ganosis, effettuate le opportune verifiche e calcolazioni, è emerso che il **costo della manodopera** indicato dall'impresa in sede di gara è congruente con le lavorazioni da eseguirsi e pertanto soddisfa quanto previsto dall'art. 95 co. 10 Dlgs. 50/16 e s.m.i.;

(verifiche requisiti generali e tecnico professionali autodichiarati in sede di gara)

.) i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 co 1 lett.a) in capo al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l. sono stati verificati previa consultazione della banca dati Telemaco – Servizio on line delle Camere di Commercio Italiane dalla quale si evince l'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente per territorio e l'assenza di procedure concorsuali attive di cui all'art.80 co 5 lett.b) d.lgs.50/2016 s.m.i.;

.) con "Comunicazione" prott. n. PR_BNUTG_ Ingresso_0005447 del 22.02.2018, PR_BNUTG_ Ingresso_0005448 del 22.02.2018 e PR_BNUTG_ Ingresso_0005450 del 13.02.2018 la Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia ha reso noto che in capo rispettivamente al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 d.lgs.159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del predetto disposto normativo;

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Gestione



ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



.) con Pec prot n. 2018-ageAGEDP-BN-0013277 del 27/02/2018, prot n. 2018-ageAGEDP-BN-0013276 del 27/02/2018 e prot n. 2018-ageAGEDP-BN-0013860 del 01/03/2018 gli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio hanno reso noto che rispettivamente in capo al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l. non risultano violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art.80 co 4 d.lgs.50/2016 s.m.i.;

.) con Pec del 20.02.2018 il Sistema Informativo del Casellario – Ministero della Giustizia – ha fornito i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai soggetti di cui all'art.80 co 3 d.lgs.50/2016 in capo al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l. dai quali si evince l'assenza di reati riconducibili ai motivi di esclusione di cui al predetto art.80;

.) gli Enti preposti hanno attestato la regolarità contributiva (DURC) in capo al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l.;

.) dalla consultazione del Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac non risultano iscrizioni in capo al Consorzio Stabile Ganosis ed alle Consorziati indicate quali esecutrici dell'appalto Hera Restauri s.r.l. e Elettro Service s.r.l. giusta art. 80 co 5 lett. f-ter. d.lgs.50/2016 s.m.i.;

.) dalla consultazione del Casellario delle Imprese Anac permane in capo al Consorzio Stabile Ganosis i requisiti di qualificazione di cui all'art.83 d.lgs.50/2016 mediante attestazione (SOA) da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac;

dagli accertamenti dei requisiti previsti dal legislatore per l'assunzione di pubbliche commesse nulla osta all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in parola al Consorzio Stabile Ganosis con sede legale in Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN);

Considerato che

- l'intervento di che trattasi è di assoluta rilevanza per il corretto espletamento delle attività dell'Agenzia nei tempi programmati per realizzare quanto previsto nell' Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019", e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito all'aggiudicazione dell'appalto de qua;

Visti

- lo Statuto dell'Agenzia Regionale Universiadi;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32 commi 5, 7, 8 e 9;

CHIEDE

Per le motivazioni di cui in premessa

1. Di **procedere** all' approvazione degli atti di gara della procedura aperta indetta ai sensi del combinato disposto artt. 36, comma 2, lett. d) e 95 co 4 lett.a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis";
2. Di **procedere** all'aggiudicazione ex art. 32 co 5 d.lgs.50/2016 s.m.i. della procedura aperta per

l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis" in favore del concorrente n. 71 – Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN) per l'importo complessivo di € 1.458.667,29 di cui € 1.303.238,43 per lavori e forniture, € 22.822,74 quali costi della sicurezza ed € 132.606,12 quali oneri fiscali al 10%;

3. Di **procedere** alla rimodulazione del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

Interventi di riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis	
A) IMPORTO LAVORI	
a.1 importo lavori	€ 1.303.238,43
a.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.822,74
TOTALE A	€ 1.326.061,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 132.606,12
B.2 noleggi e forniture (compreso IVA)	€ 206.759,90
B.3 oneri di discarica (compreso IVA)	€ 18.534,00
B.4 spese tecniche	€ 60.000,00
B.5 imprevisti e spese di gara (compreso IVA e contributo ANAC)	€ 15.000,00
TOTALE B	€ 432.900,02
TOTALE A+B	€ 1.758.961,19

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. pagine, progressivamente numerate e siglate:

1. Verbali di gara;
2. Istruttoria di verifica ex art.95 co 10 d.lgs.50/2016 preliminare all'aggiudicazione della gara;
3. Istruttoria di verifica dei requisiti generali e tecnico professionali autocertificati in sede di gara.

Li, 30.03.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola Galotto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate,

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e specificamente l'art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106, commi 1 lett. b) e 7;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionali Universiadi 2019;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 12 del 12/4/2017 con la quale è stato adottato il bilancio previsionale 2017-2019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 212 del 18/04/2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 23 del 25/09/2017 di approvazione della modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 25 del 25/09/2017 di adozione della variazione del bilancio previsionale 2017-2019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 819 del 28/12/2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Regionale Universiadi,
- la Legge 27/12/2017, commi 375 e 376 , n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62;
- il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
- la D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie";
- l'Accordo di Collaborazione del 26/03/2018 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019;
- che l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;
- i verbali di gara n. 1 del 11.01.2018 e n.2 del 22.01.2018 in SEDUTA PUBBLICA;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione ARU per l'esercizio finanziario 2018-2020 e che la gestione finanziaria dell'ARU si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa indispensabile per il corretto funzionamento dell'Agenzia e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di frazionamento in quanto necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo necessario alla realizzazione dell'evento;

RITENUTA:

propria la competenza;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto, di:

1. **Approvare** gli atti di gara della procedura aperta indetta ai sensi del combinato disposto artt. 36, comma 2, lett. d) e 95 co 4 lett.a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis";
2. **Procedere** all'aggiudicazione ex art. 32 d.lgs.50/2016 s.m.i. della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis" in favore del concorrente n. 71 – Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN) per l'importo complessivo di € 1.458.667,29 di cui € 1.303.238,43 per lavori e forniture, € 22.822,74 quali costi della sicurezza ed € 132.606,12 quali oneri fiscali al 10%;
3. **Approvare** la rimodulazione del quadro economico di progetto, come di seguito riportato:

Interventi di riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis	
A) IMPORTO LAVORI	
a.1 importo lavori	€ 1.303.238,43
a.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.822,74
TOTALE A	€ 1.326.061,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 132.606,12
B.2 noleggi e forniture (compreso IVA)	€ 206.759,90
B.3 oneri di scarica (compreso IVA)	€ 18.534,00
B.4 spese tecniche	€ 60.000,00
B.5 imprevisti e spese di gara (compreso IVA e contributo ANAC)	€ 15.000,00
TOTALE B	€ 432.900,02
TOTALE A+B	€ 1.758.961,19

4. **Impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.758.961,19** sul capitolo del predisponendo bilancio previsionale 2018-2020 n. 3410, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono:
 - ✓ A favore dell'impresa Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN) la somma di **€ 1.458.667,29** comprensivi di IVA:



Capitolo	Esercizio esigibilità	
	2018	2019
3410	€ 1.312.800,56	€ 145.866,73

- ✓ L'importo pari ad **€. 600,00** per spese contributo ANAC (voce B.5 del quadro economico);
- ✓ L'importo pari ad **€. 299.693,90** relativo alle somme a disposizione dell'intervento, così di seguito ripartito:

Capitolo	Esercizio esigibilità	
	2018	2019
3410	€ 269.724,51	€ 29.969,39

5. **Trasmettere** la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;
6. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo dell'ARU2019, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente
Ing. Flavio De Martino

REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio di previsione

Descrizione **Determina a contrarre per l'aggiudicazione** dei lavori di "Riqualificazione edilizia degli impianti sportivi nel campus universitario di Baronissi – palestra polifunzionale e pilotis"- CUP: C14H16001180001 –CIG: 727826671 A in favore del Consorzio Stabile Ganosis – Via Cardoni, 2 – San Leucio del Sannio (BN)

Impegno: 194/17-S0304: € 600,00 ADAC : Impegno n 194/17/S0303 Importo € 1.312.805,56 (2018)
 Impegno: 194/17-S0305: € 299.693,90 SOMME A DISPOSIZIONE 145.866,73 (2019)
 Napoli, li 16/04/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
AD INTERIM

Direttore Generale Ing. Gianluca Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Li, _____

IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL DIRIGENTE